
Ordem de Serviço: nnnn-nn

Avaliador Responsável: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data da Avalição: dd/mm/aaaa

Período (MMM-
AA)

Posto de Trabalho Fechadas Elegíveis (Qtd) No Prazo (Qtd) Pontualidade (%) Desconto Total (R$)

0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00
0 0 0,00% R$ 0,00

Avaliação do Posto de Trabalho de Infraestrutura - Resumo



Faixa de Pontualidade do Posto 
no mês

Situação Penalização sobre a fatura Glosa (%)

≥ 95% Excelente Sem desconto 0%
90% a 94% Adequado Sem desconto 0%
80% a 89% Regular Sem desconto 0%
70% a 79% Insatisfatório Com Desconto 5%

< 70% Crítico Com Desconto 10%

Avaliação do Posto de Trabalho de Infraestrutura - Parâmetros



Avaliação do Posto de Trabalho de Infraestrutura - Instruções
Como usar (versão simplificada)
1) Na aba 'Dados', preencha: Período (AAAA-MM), Posto, Fechadas Elegíveis e No Prazo, e o Valor Fatura do Posto (R$).
2) As colunas Pontualidade, Faixa/Situação, Penalização e Desconto Estimado calculam automaticamente.
3) Na aba 'Resumo', digite os períodos na coluna A para ver os totais mensais.
4) Penalizações vigentes: 70–79% = 5% | <70% = 10% | ≥80% = 0% (ver 'Parametros').



Período (MMM-
AA)

Posto de Trabalho - 
Infraestrutura

Fechadas Elegíveis 
(Qtd)

No Prazo (Qtd)
Pontualidade de 
Nível de Serviço - 

SLA (%)
Meta Mín. (%) Faixa/Situação (SLA) Penalização (%) Valor Fatura do Posto (R$) Desconto Estimado (R$) Observações

0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
0 0 0,00% 80,00% Crítico 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00


